
其他工程费及间接费综合费率计算表
建设项目名称：电白区七星、潭莲村道（沙琅江路段）工程

序号 工程类别

其他工程费费率（％） 间接费费率（％）

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原
地区

施工

增加

费

风沙
地区

施工

增加

费

沿海
地区

施工

增加

费

行车

干扰
工程

施工

增加

费

施工

标准
化与

安全

措施

费

临时

设施

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合费率
规费 企业管理费

养老失
业医疗

工伤生

育

住房

公积

金

综合

费率

基本

费用

主副
食运

费补

贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

01 人工土方

02 机械土方

03 汽车运输

04 人工石方

05 机械石方

06 高级路面

07 其他路面

08 构造物Ⅰ

09 构造物Ⅱ

10 构造物Ⅲ（一般）

10-1 构造物Ⅲ（室内管道）

10-2 构造物Ⅲ（安装工程）

11 技术复杂大桥

12 隧道

13 钢材及钢结构（一般）

13-1
钢材及钢结构（金属标志牌
等）


