
人工、主要材料、机械台班数量汇总表
建设项目名称：电白区七星、潭莲村道（沙琅江路段）工程

序

号
规格名称 单位 总数量

分                  项                统                计 场外运输损耗

路基工程 路面工程 辅助生产 其他 ％ 数量

1 人工 工日 1985 1956 29

2 机械工 工日 276 17 259

3 锯材木中板§＝19～35 m3 1 1

4 光圆钢筋直径10～14mm t 0 0

5 型钢 t 0 0

6 石油沥青 t 2 2

7 柴油 kg 2244 572 1672

8 煤 t 0 0 1.00 0

9 电 kw-h 6439 6439

10 水 m3 477 477

11 石屑 m3 1218 1206 1.00 12

12 其他材料费 元 4220 4220

13 C30普通商品混凝土2cm碎石 m3 3244 3244

14 90kW以内履带式推土机 台班 6 6

15 120KW以内平地机 台班 2 2

16 8～10t光轮压路机 台班 2 2

17 0.6t手扶式振动碾 台班 11 11

18 2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 台班 7 7

19 电动混凝土刻纹机 台班 142 142

20 电动混凝土切缝机 台班 54 54

21 6000L以内洒水汽车 台班 30 30


